

REP.2019/06

Mondovì, 15 Febbraio 2019

ATTO DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE


"Recupero pozzo in località Fornace e collegamento al serbatoio Santo Stefano - Vicoforte" -
CODICE INTERVENTO ALLEGATO B "CN_ATO4_526_18_58" - Comune di Vicoforte - CUP
C44D18000050009 - CIG 7781596828

Affidamento LAVORI

Il sottoscritto Piercarlo Pellegrino, in qualità di Presidente della Mondo Acqua S.p.A.,

premesso che

- a) premesso che il prolungato protrarsi della situazione di carenza di precipitazioni nella primavera-estate-autunno 2017 ha comportato l'avvio di una serrata attività di monitoraggio dei sistemi di approvvigionamento idropotabile al servizio del territorio regionale. Tale attività, che ha previsto incontri e verifiche con tutti i soggetti interessati e competenti, (Autorità d'Ambito, Gestori, AdBPo - Osservatorio sugli Utilizzi idrici) ha permesso di acquisire informazioni dettagliate sulle criticità che si sono verificate in particolare nei territori dell'Ato6, Ato3 ed Ato2.
- b) Poiché la situazione di emergenza idrica si è manifestata in modo particolarmente significativo, già a partire dal mese di giugno 2017, da parte di Regione Piemonte è stata richiesta la "dichiarazione dello stato di emergenza" (nota del Presidente della Giunta regionale al P.C.M. ed al Capo Dipartimento di Protezione Civile)) dell'8/11/2017).
- c) con Delibera del consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 (GU n.52 del 3.3.2018) è stato ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6
- d) con Ordinanza OCDPC 526 del 11 giugno 2018 sono stati stanziati i finanziamenti per la realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle province di Al, At, Bi, Cn e Vc, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6, tra cui anche gli interventi segnalati in primis nel Dicembre 2017 a EGATO4 e Regione Piemonte relativi all'emergenza idropotabile 2017, tra cui la **RECUPERO del POZZO in LOC.FORNACE E COLLEGAMENTO A SERBATOIO S.STEFANO nel COMUNE DI VICOFORTE**
- e) La Mondo Acqua, con Convenzione del 12/06/2018, ha conferito incarico al Ing. Alberto Fazio per la redazione delle fasi progettuali e della direzione dei lavori per il medesimo intervento in oggetto (CIG. Incarico Ing.Fazio ZC523EE279)



- f) L'intervento URGENTE per il **RECUPERO del POZZO in LOC.FORNACE E COLLEGAMENTO A SERBATOIO S.STEFANO nel COMUNE DI VICOFORTE** è stato ammesso al finanziamento Regionale, con Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018 - Allegato B, per un importo finanziato di 100.000,00 €
- g) l'Ing. Fazio, in data 29.01.2019, ha consegnato il progetto esecutivo appaltabile relativo a quanto in oggetto
- h) il Q.E. sotto riportato è sostenibile economicamente dalla Mondo Acqua in quanto l'importo complessivo dei lavori è coperto nella misura di euro 100.000 dal finanziamento di cui ai precedenti p.ti d) e f) e la rimanente quota sarà sostenuta dal Gettito Tariffario del Gestore Mondo Acqua.

QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso.....	€ 264.000,00
A2) Costi specifici della sicurezza	€ 4.000,00
A3) Totale Lavori in appalto.....	€ 268.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

B1) Forniture materiali per impianti elettromeccanici ed elettronici (elettropompa, misuratore di portata elettromagnetico)..... € 6.000,00

B2) Posa in opera e messa in esercizio elettropompa, compresa fornitura degli Accessori (tubazione-colonna di mandata fino a testa pozzo, piezometro, cavi elettrici e di segnale fino alla cabina di manovra), compreso certificato di conformità di installazione..... € 12.000,00

B3) Realizzazione impianto elettrico ed elettronico (impianti F.M, illuminazione, messa a terra, quadri, inverter, telecomando, automazioni, pressostato nella cabina di manovra, collegamento con fibra ottica al serbatoio S.Stefano, misuratore di livello al serbatoio S.Stefano, ecc ...) e collegamento al misuratore di portata elettromagnetico, compreso progetto e certificato di collaudo dell'impianto..... € 22.000,00

B4) Spese tecniche per progetto, direzione lavori, coordinamento sicurezza..... € 33.500,00

B5) spese tecniche per analisi, indagini geologiche e idrogeologiche, pratiche autorizzative al prelievo..... € 10.000,00

B6) allacciamento rete ENEL..... € 12.500,00

B7) indennizzi per occupazioni temporanee area di proprietà privata € 6.500,00

B8) imprevisti e arrotondamenti..... € 5.000,00

Totale somme a disposizione..... € 107.000,00

Prezzo complessivo dell'opera I.V.A. esclusa.....€ 375.000,00

- i) il progetto è stato approvato dal Comune di VICOFORTE, con delibera di Consiglio nr. 7 del 31.01.2019
- j) in applicazione del principio di somma urgenza nell'esecuzione delle attività in oggetto, ai sensi dell'art.4 comma 1 dell'ordinanza OCDPC 526 del 11 giugno 2018 e artt.63 e 163 del D.Lgs.50/2016 e sm.i., Mondo Acqua S.p.a. ha richiesto alla ditta GASCO MAURO, già iscritta

Fazio

all'albo fornitori della Società, di presentare la sua migliore offerta economica per l'esecuzione delle opere in oggetto in somma urgenza di cui al progetto di cui al punto g);

- k) la ditta GASCO MAURO si è resa disponibile immediatamente all'esecuzione delle opere ed ha formulato la sua migliore offerta economica del 08.02.2019, con un ribasso del 20,00% sui prezzi di progetto (corrispondente a un importo totale pari a 215.200,00 € di cui 4.000,00 € per costi specifici della sicurezza, il tutto al netto dell'IVA)
- l) in data 11.02.2019 il Responsabile del procedimento ha chiesto alla Ditta GASCO MAURO tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, previsti dal Dlgs 50/2016 e s.m.i. (CAUZIONE DEFINITIVA/POLIZZA ASSICURATIVA RCT/ dichiarazione con indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i./ Piano Operativo di Sicurezza/Dichiarazione che l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi/documentazione sulla regolarità sulla disciplina del diritto al lavoro dei disabili/DURC in corso di validità
- m) i documenti di cui al precedente punto l) sono stati inviati a Mondo Acqua in data 14.02.2019
- n) la Direzione Gestione Tecnica e Servizi e Responsabile del Procedimento, Ing. Mirto Chiara, dopo aver analizzato la documentazione tecnico-economica prodotta e la documentazione relativa alla Sicurezza sui Cantieri e regolarità contributiva della ditta, ha valutato l'offerta della ditta GASCO MAURO congrua alle attività da svolgersi.

tutto ciò premesso,

costituendo le premesse parte integrante del presente atto

determina

- 1) di affidare alla ditta GASCO MAURO le attività relative a **“Recupero pozzo in località Fornace e collegamento al serbatoio Santo Stefano – Vicoforte” - CODICE INTERVENTO ALLEGATO B “CN_ATO4_526_18_58” - Comune di Vicoforte - CUP C44D18000050009 – CIG 7781596828** per un corrispettivo onnicomprensivo e complessivo di euro 215.200,00 di cui euro 4.000,00 non assoggettati a ribasso in quanto oneri di sicurezza, il tutto esclusa IVA di legge;
- 2) di procedere quanto prima con l'inizio dei lavori di cui all'oggetto
- 3) di dare mandato alle strutture aziendali competenti di redigere gli atti conseguenti.

Il Presidente di Mondo Acqua S.p.a.

Piercarlo Pellegrino

