

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DEI LAVORI ATTINENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRINCIPALMENTE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, MA ANCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER I COMUNI GESTITI DA MONDO ACQUA S.P.A NONCHÉ LA POSA IN OPERA DI TRATTI DI CONDOTTE ED IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MANOMESSE A SEGUITO DI TALI LAVORI IN LINEA DI MASSIMA SPECIFICATI - COMUNI DI: FRABOSA SOPRANA, , ROCCAFORTE MONDOVI', SAN MICHELE MONDOVI' (PROV.CN – AATO4 CUNEESE), NONCHÉ COMUNI CHE SUBENTRERANNO NEL PERIODO CONTRATTUALE - SINO 30.06.2023 – CIG. 9020938987

ATTO DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Il sottoscritto PELLEGRINO PIERCARLO in qualità di Presidente della Mondo Acqua S.p.A., con sede in Mondovì, Via Venezia 6/A, munito degli opportuni poteri per quanto infra,

PREMESSO CHE

- a) L'appalto è di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 35 comma 2 lettera a), ed è stato affidato con procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici come previsto dall'art.1 – comma 2-b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, come da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021 (meglio noto come decreto "Semplificazioni-bis");
- b) la richiesta a presentare offerta (Prot. N. 3750 del 10/12/2021) è stata inviata a n. 10 concorrenti definiti nella Determina del Presidente del 10/12/2021;
- c) successivamente a detto invito, entro la data di scadenza fissata nell'invito a partecipare, sono pervenuti numero 3 (tre) plichi d'offerta, così come meglio risulta dal relativo verbale in atti;
- d) in relazione alla procedura di cui al punto a), i plichi ricevuti sono stati aperti ed esaminati da parte del Responsabile del procedimento in data 20/12/2021 per la valutazione delle offerte, come si evince dal verbale di apertura sottoscritto dallo stesso Responsabile del procedimento;
- e) in esito alle operazioni di acquisizione ed esamina delle offerte, è risultata come migliore offerente la ditta MARENCO DANIELE con sede in Viale Rosa, nel COMUNE DI CASTELLETTO STURA CN offrendo il ribasso del 13,07% sui prezzi a base di gara
- f) con lettere Prot. N. 3840 del 20/12/2021 e Prot. N. 3883 del 21/12/2021, è stata comunicata alla ditta MARENCO DANIELE l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto oggetto della gara, e contestualmente, sono stati richiesti i documenti necessari ai fini dell'aggiudicazione definitiva;
- g) la ditta MARENCO DANIELE ha fornito i documenti richiesti ai fini dell'aggiudicazione definitiva in data 30/12/2021, nei tempi richiesti;
- h) in relazione ai documenti consegnati, di cui al precedente p.to g), la documentazione tecnica POS, relativi ALLEGATI E dichiarazione magazzino sono stati analizzati e valutati CONFORMI dall'Ufficio GESTIONE RETI E IMPIANTI di MONDO ACQUA con a capo il Geom. VINAI SILVANO mentre la documentazione amministrativa (polizza fidejussoria definitiva, Certificati ISO, polizza RC e autocertificazioni) sono stati analizzati e valutati CONFORMI dal Responsabile del Procedimento, Ing. Chiara Mirto

PRESO ATTO delle risultanze della gara e della conformità della documentazione prodotta dalla Ditta

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA

l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei LAVORI DI ESECUZIONE DEI LAVORI ATTINENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRINCIPALMENTE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, MA ANCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER I COMUNI GESTITI DA MONDO ACQUA S.P.A. NONCHÉ LA POSA IN OPERA DI TRATTI DI CONDOTTE ED IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MANOMESSE A SEGUITO DI TALI LAVORI IN LINEA DI MASSIMA SPECIFICATI - COMUNI DI: FRABOSA SOPRANA, , ROCCAFORTE MONDOVI', SAN MICHELE MONDOVI' (PROV.CN - AATO4 CUNEESE), NONCHÉ COMUNI CHE SUBENTRERANNO NEL PERIODO CONTRATTUALE - SINO 30.06.2023 - CIG. 9020938987 all'Impresa MARENCO DANIELE, la quale ha proposto il miglior ribasso del 13,07 sull'importo a base di gara, corrispondente ad un corrispettivo pari ad euro 104.316,00 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 5.000,00 oltre iva, e dunque corrispondente al prezzo complessivo di euro 109.316,00 oltre IVA.

Il Contratto di Appalto verrà stipulato **dopo la data del 03/02/2022** secondo le modalità previste dal Progetto e da tutti i documenti di gara.

Vista l'urgenza di carattere cogente al fine di garantire la continuità del servizio di reperibilità e di pronto intervento per i lavori in oggetto, precisando che la prestazione di reperibilità deve essere garantita 24 ore/die e per tutto il periodo dell'appalto compresi i periodi di ferie e festività, la consegna dei lavori AVVERRÀ IN VIA D'URGENZA, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in pendenza del termine per la stipula del contratto.

Mondovì, li 30/12/2021

Il Presidente della Mondo Acqua S.p.A

PELEGRINO PIERCARLO
Piercarlo Pellegrino

Chiara Mirto

Da: Silvano Vinai
Inviato: giovedì 30 dicembre 2021 17:04
A: Chiara Mirto
Oggetto: R: Errore nel documento POS

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Completata

Ciao Chiara

Verificata la documentazione che ci hai trasmesso, la presente è per comunicare che, dal punto di vista tecnico, si esprime parere favorevole.

Geom. Silvano Vinai
Geom. Massimo Roà
Geom. Andrea Michelotti

Da: Chiara Mirto <chiara.mirto@mondoacqua.com>
Inviato: giovedì 30 dicembre 2021 16:40
A: Silvano Vinai <silvano.vinai@mondoacqua.com>
Cc: Massimo Roa <massimo.roa@mondoacqua.com>; Tecnico Mondo Acqua S.p.A. <tecnico@mondoacqua.com>
Oggetto: FW: Errore nel documento POS

ECCO LA CORREZIONE. ...ATTENDO VS RISPOSTA

Restando a disposizione per chiarimenti,
porgo cordiali saluti

Chiara Ing. Mirto

Direzione Gestione Tecnica e Servizi
Mondo Acqua S.p.A.

Via Venezia 6/B
12084 Mondovì -CN-
Tel.: 0174 554461
Fax.: 0174 554462

Cell.: 334 6147611

From: Mondo Acqua S.p.A. <info@mondoacqua.com>
Sent: Thursday, December 30, 2021 4:35 PM
To: Chiara Mirto <chiara.mirto@mondoacqua.com>
Subject: I: Errore nel documento POS

Da: marencodaniele@pec.it <marencodaniele@pec.it>
Inviato: giovedì 30 dicembre 2021 16:31